



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

SETTORE SERVIZI TECNICI

UFFICIO PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFARI GENERALI

D.D. n. 78

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.D. n. 635 del 23.12.2016 con il quale è stato autorizzato l'esperimento di apposita Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Riqualficazione del Centro Stella" CIG 693767702D, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per un importo complessivo posto a base d'asta pari a € 47.000,00 (euro quarantasettemila/00) di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) quali oneri per la sicurezza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi, invitando 10 (dieci) Operatori economici presenti sulla Piattaforma *EmPULIA*;
- VISTO** il D.D. n. 44 del 27.02.2017 dal quale l'Operatore economico *MIC.A. S.r.l.*, con sede legale in Bari (BA), alla Via San Girolamo, 41/B - 70132, P.IVA n. 05372490721, è risultato provvisoriamente aggiudicatario avendo offerto un ribasso pari al 33,512% (trentatrepercento/512), corrispondente ad un importo di contratto pari ad € 29.919,60 (euro ventinovemilanovecentodiciannove/60) oltre gli oneri della sicurezza di € 2.000,00 (euro duemila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTE** le risultanze delle verifiche condotte, come per Legge, sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario, e che non sussistono cause ostative all'aggiudicazione definitiva in favore del predetto concorrente, Operatore economico *MIC.A. S.r.l.*;
- SENTITO** il R.U.P., ing. Carmela Mastro;
- CONSIDERATO** che risulta necessario nominare un Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che tale ruolo può essere svolto dall'ing. Giovanni Caramia

DECRETA

- Art. 1** L'appalto per i lavori di "Riqualficazione del Centro Stella" CIG 693767702D, è aggiudicato definitivamente all'Operatore economico *MIC.A. S.r.l.*, con sede legale in Bari (BA), alla Via San Girolamo, 41/B - 70132, P.IVA n. 05372490721, secondo le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo di contratto pari ad € 31.919,60 (euro trentunomilanovecentodiciannove/60) di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) quali oneri della sicurezza;
- Art. 2** Il Quadro Economico di progetto come da esito della procedura di gara è così rimodulato e approvato:

Quadro Economico

A	Lavori	€ 29 919,60	
B	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 000,00	
C	Totale		€ 31 919,60
D	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1	Spese Tecniche	€ 8 320,00	
D2	Imprevisti, lavori in economia e accantonamenti	€ 3 191,96	
D3	IVA (22% su D1)	€ 1 830,40	
D4	IVA (10% su C+D2)	€ 3 511,16	
D5	Incentivi (2% su importo a base d'asta, ex art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 940,00	
D6	Altri contributi	€ 150,00	
	Sommano a disposizione	€ 17 943,52	€ 17 943,52
	Ammontare complessivo del progetto		€ 49 863,12

Art. 3 L'ing. Giovanni Caramia è nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 4 I competenti Settori dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari sono autorizzati ad operare in conformità.

Bari, 16.03.2017

Il Direttore Generale
Crescenzo Antonio Marino

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
al Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmela Mastro