



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

SETTORE SERVIZI TECNICI

UFFICIO PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFARI GENERALI

D.D. n. 177

Oggetto. Aggiudicazione definitiva dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO”

II DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice Contratti” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.D. n. 329 del 14 giugno 2017 con il quale è stato autorizzato l’esperienza di apposita procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO” – CIG: 711121669B, adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** il D.D. n. 470 del 04.08.2017 con il quale si approvava l’operato e i verbali della Commissione di gara e si decretava l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO” all’operatore economico EDILBAT S.r.l, dando mandato al RUP di procedere alle verifiche di legge propedeutiche all’aggiudicazione definitiva in favore del predetto operatore economico;
- VISTO** il D.D. n. 533 del 27 settembre 2017 di aggiudicazione definitiva alla società EDILBAT s.r.l.;
- VISTO** il ricorso proposto dalla COLUCCI GARDEN s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, del verbale di gara n. 3, nella parte in cui la Commissione di gara ha disposto l’esclusione della suddetta società, per la mancata indicazione dei costi della manodopera nella offerta economica, dalla procedura in parola;
- VISTA** l’ordinanza emessa dal TAR PUGLIA n. 385/2017, pubblicata in data 18/10/2017, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare della COLUCCI GARDEN s.r.l.;
- VISTO** il verbale di gara del 7 dicembre 2017, con cui la Commissione procedeva al riesame della graduatoria e formulava proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente COLUCCI GARDEN S.r.l.
- VISTO** il D.D. n. 13 del 09.01.2018 con il quale si approvava l’operato e i verbali della Commissione di Gara della procedura in parola e si decretava l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO” all’Operatore Economico COLUCCI GARDEN s.r.l., dando

mandato al RUP di procedere alle verifiche di legge propedeutiche all'aggiudicazione definitiva in favore del predetto operatore economico;

VISTO l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità morale e professionale dell'operatore economico COLUCCI GARDEN s.r.l.;

TENUTO CONTO che, risulta necessario individuare un responsabile della Direzione dei Lavori e del coordinamento della sicurezza e che tali incarichi possono essere affidati all'Arch. Vito Cascione;

DECRETA

Art. 1 Per le ragioni di cui in premessa, l'aggiudicazione definitiva all'Operatore economico *COLUCCI GARDEN S.r.l.* con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Taranto, km 2 n. 15 – 74015, P.IVA 02626130732, i lavori di “*Riqualificazione aree verdi del Politecnico di Bari all'interno del campus E. Quagliariello*” - CIG 711121369B”, avendo offerto un ribasso pari al 28,525% (ventotto/525), corrispondente ad un importo di lavori pari ad € 138.806,22 (centotrentottomilaottocentosei/22), oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 2 Di nominare Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza l'arch. Vito Cascione.

Art. 3 I settori competenti sono autorizzati ad operare in conformità.

Bari, 23/08/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Crescenzo Antonio Marino



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmela MASTRO



Politecnico
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

SETTORE SERVIZI TECNICI

UFFICIO PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFARI GENERALI

D.D. n. 291

Oggetto. RETTIFICA ai D.D. n. 13 del 9.01.2018 e n. 177 23.03.2018 rispettivamente di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO”

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.D. n. 13 del 09.01.2018 con il quale si approvava l’operato e i verbali della Commissione di Gara della procedura in parola e si decretava l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO” all’Operatore Economico COLUCCI GARDEN s.r.l., avendo offerto un ribasso pari al 28,667%, corrispondente ad un importo di lavori pari ad € 138.530,45 (Euro centotrentottomilacinquecentotrenta/45) oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- VISTO** il D.D. n. 177 del 23.03.2018 con il quale si decretava l’aggiudicazione definitiva all’Operatore economico *COLUCCI GARDEN S.r.l.* con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Taranto, km 2 n. 15 – 74015, P.IVA 02626130732, i lavori di “*Riqualificazione aree verdi del Politecnico di Bari all’interno del campus E. Quagliariello*” - CIG 711121369B”, avendo offerto un ribasso pari al 28,667% (ventotto/525), corrispondente ad un importo di lavori pari ad € 138.530,45 (Euro centotrentottomilacinquecentotrenta/45) oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- RISCONTRATO** che sia nel D.D. n. 13 del 9.01.2018 che nel D.D. n. 177 del 23.03.2018, rispettivamente di aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO”, per mero errore di trascrizione, è stato riportato un importo di lavori pari a € 138.806,22 (Euro centotrentottomilaottocentosei/22) oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00), anziché correttamente un importo pari a € 138.530,45 (Euro centotrentottomilacinquecentotrenta/45) oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00), per effetto del ribasso effettuato dalla società aggiudicataria COLUCCI GARDEN s.r.l. del 28,667%;
- RITENUTO** opportuno, procedere alla rettifica del suddetto importo, per le motivazioni indicate in premessa;

DECRETA

Art. 1 Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo dei lavori per la “RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO “E. QUAGLIARIELLO” come segue: € 138.530,45 (Euro

centotrentottomilacinquecentotrenta/45) oltre gli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Art. 2 Di confermare in ogni altra sua parte i sopracitati D.D. n. 13 del 9.01.2018 e D.D. n. 177 del 23.03.2018.

Bari, 29/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Crescenzo Antonio Marino



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmela MASTRO

*Alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici*